全厂监控系统技改项目询价文件
第一章 报价人须知
1. 概况
1.1项目名称：全厂监控系统技改项目
1.2采购单位：成都九江环保发电有限公司
1.3地理位置：成都市双流县大井社区成都九江环保发电厂
询价范围和技术要求
  2.1概况：
2.1.1现有厂级监控（垃圾储坑、COD监测室、CEMS监测室、卸料平台除外）设备使用模拟摄像机，视频信号模糊，线路凌乱且故障率较高；模拟机逐渐淘汰市场，市场上逐步被网络高清机取代。为提高厂级监控科技度，清晰度及减少设备故障率且为以后备品采购方便。
2.2技术要求：
见附件1：全厂监控系统技改项目技术文件
2.3承包方式：
总价包干，并报出分项明细价格。包括但不限于现场勘察费、改型设计费、设备材料采购费、人工费、措施费、工器具费、管理及税费等一切费用。项目施工所需的电源点由甲方负责提供。
2.4工期要求：
绝对工期暂定为1个月，具体开工日期及施工进度节点以成都九江环保发电有限公司书面通知为准。

3. 投标人资格要求
3.1具有法人资格和独立承担民事责任的能力。

3.2条件资质：设计、安装、调试等资质。
3.3信誉要求：应有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，涉及重大诉讼案件。

3.4 投标人具有至少三项同类型（以合同或中标通知书为准）、投标时需提供业绩单位联系人及联系方式。
报价截止时间及开标时间
  4.1报价截止时间2018年11月13日15:00时；
  4.2报价开标时间2018年11月14日15:00时；
5. 报价
 5.1 报价文件的组成
（1）报价函(需包括：分项报价明细表)
（2）报价人基本情况表
（3）法定代表人身份证复印件
（4）授权代表人身份证复印件
（5）法定代表人授权委托书（原件）
（6）法人营业执照副本复印件（附年检记录）
（7）组织机构代码证复印件
（8）税务登记证复印件。
（9）近三年财务审计报告（附审计单位盖章的财务报表）。
（10）业绩证明（附与本项目类似的业绩合同首页、内容及合同金额页、签字盖章页）、业绩厂出具的使用满意度证明文件等。 
  5.2 报价有效期
     开标之次日起的90天
  5.3 报价文件密封和标记
投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
投标文件封套上应写明：
（1）招标人的地址：成都市双流县九江镇大井社区
（2）招标人名称：成都九江环保发电有限公司
（3）改造及重要维修项目外委工程投标文件
（4）在2018年11月14日15:00时前不得开启
未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
  5.4 报价文件的递交
（1）报价人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。
（2）递交报价文件的地点：成都九江环保发电有限公司财务部。
（3）报价人所递交的报价文件不予退还。
（4）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
（5）如报价文件发送电子版，请发此邮箱地址：jjhbztb@163.com
 6.评标办法：无商务及技术偏离、报价最低者为第一谈判对象。
 7.合同主要条款：
项目
1.1.  项目名称：全厂监控系统技改项目
1.2.  项目地点：成都市双流县九江镇大井社区
项目承包范围内容及、质量安全环保要求
2.1. 根据甲方需要，具体内容见合同附件1《全厂监控系统技改技术文件》。
2.2. 安全环保要求：详见合同附件2《安全环保协议》。
2.3. 本合同质保期为一年，起算日期为工程验收合格后。
工期要求
3.1.  绝对工期暂定为1个月，具体开工日期及施工进度节点以成都九江环保发电有限公司书面通知为准。
资料提供
4.1.  甲方资料文件提供：
4.1.1相关技术资料、规范标准等文件；
4.1.2验收标准文件
4.2.  乙方资料文件提供：
4.2.1 工程竣工图纸（柜内接线图及系统图）纸版、电子版。
4.2.2组织计划：包括但不限于现场安防措施、工艺程序、人员配置、材料、安防用品及工器具仪表等；
4.2.3施工过程签证资料：包括但不限于诊断及处理方案批准文件、材料合格证明文件及同意使用批准文件；机具设备合格文件；验收文件等。
4.2.4完工验收报告书；
合同价款及支付
5.1.  合同价款为          。本合同价款为包干含税价，包括但不限于：承包方为履行本合同约定的义务所需的人工工资、各项保险金、日常及节假日加班费、劳动保护费、培训考试费、交通费、材料费、工器具及设备费用、安全文明环保措施费用、利润税金等；根据本合同约定需甲方提供的材料除外。
5.2.  支付方式：
5.2.1预付30%，工程完工验收合格后，乙方向甲方开据本合同项下的全额发票并提供甲方批准的验收合格报告等文件后5个工作日内，甲方经审核无误向乙方支付本合同金额60%款项至乙方银行账上；
5.2.2本合同金额10%为质量保证金（本工程质保期为1年），质保期结束后10个工作日内甲方向乙方无息支付至乙方银行账上；
甲方权利与责任
6.1.  按本合同4.1款提供相关资料文件；
6.2.  对乙方现场施工人员进行进场安全培训；办理乙方作业所需的相关工作票及动火票等批准手续；
6.3.  审查乙方资质及施工人员上岗资格；批准乙方安全及维修工作计划及方案；
6.4.  负责对乙方阶段性工作、乙方提供的施工质量进行验收评价；
6.5.  监督、纠正乙方作业人员安全作业行为；并按甲方安全生产管理制度进行处罚；
6.6.  负责对乙方施工过程中执行国家相关强制性标准及甲方批准乙方案进行监督检查，对违规行为进行纠正；
6.7.  监督、纠正乙方施工进度；
6.8.  按本合同约定的付款条件向乙方支付合同款项；
乙方权利与责任
7.1.  乙方进场前应与甲方签订安全环保管理协议，缴纳安全风险抵押金，办理各项安全责任及意外伤害保险等。提供进场施工人员名单、各项保险、资格证明文件；
7.2.  要求甲方提供完善的设备技术资料，办理动火票、操作票，协调相关作业；
7.3.  乙方应严格按照甲方安全生产管理要求及批准的安全环保措施执行本合同项下的设备维修施工作业；
7.4.  乙方应严格按照国家相关标准、甲方批准的质量保障措施及工艺流程执行本合同项下的维修施工作业；
7.5.  乙方应严格按照经甲方批准的维修范围计划和进度计划执行施工作业；
7.6.  乙方应按本合同要求建立、完善、提供相关资料文件；
7.7.  乙方在施工作业过程中应无条件接受甲方的工作监督，对甲方要求纠正的行为应无条件立即改正；
保密要求
8.1.  未经甲方书面同意，乙方不得将甲方所属技术资料如图纸、标准、签订的合同等披露给任何第三方。
8.2.  乙方对其在合同期间知悉的甲方商业、技术上的秘密有保密的义务。
不可抗力
9.1.  不可抗力是指双方在签署本合同时不能预见，对发生及后果不能避免并且超过合理控制范围的，不能克服的自然事件和社会事件。此类事件包括：暴风雨、水灾、火灾、瘟疫、战争、骚乱、叛乱以及超设计标准的地震、台风等。
9.2.  若不可抗力事件的发生完全或部分妨碍一方履行本合同约定的任何义务，则该方可暂停履行受不可抗力影响的义务，但应继续履行本合同下的其他义务。一旦不可抗力事件结束，受不可抗力影响方应尽快恢复履行全部义务。
9.3.  受不可抗力事件影响的一方应采取合理的措施，以减少因不可抗力事件给另一方或双方带来的损失。如果受不可抗力事件影响的一方未能尽其努力采取合理措施减少不可抗力事件的影响，则该方应承担由此而造成的扩大损失。
违约责任
10.1. 当甲乙双方任一方未履行本合同约定的义务时，造成守约方继续履约困难，守约方有权终止本合同，并要求违约方应向守约方支付本合同金额30%违约金。如造成损失的，还应赔偿守约方的直接经济损失。
10.2. 一方违约后，守约方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
质量与延期赔偿
11.1. 由于乙方原因造成质量问题工程延期，甲方有权收取赔偿费，赔偿费的上限为本合同全部款项，有权终止合同，并保留向乙方进一步索赔的权利。
合同生效、变更及终止
12.1. 本合同经双方签字盖章后自动生效。
12.2. 本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
12.3. 乙方未取得甲方事先书面同意，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。乙方在取得甲方同意后而选定的分包商应被视同为乙方履行本合同而对甲方承担责任，乙方应对其分包商的行为、疏忽、违约承担责任。
12.4. 双方签订的补充协议，经各方授权代表签字确认后可作为合同的一部分。
12.5. 如果乙方有下列行为时，甲方将用书面通知乙方予以纠正。乙方在接到通知后2小时内应对该项行为做出修正。如果得不到纠正，甲方有权宣布终止本合同的一部分或全部，对于这种终止，甲方出具通知书，由此而发生的一切费用和损失将全部由乙方负担。
乙方未能按照合同的要求履行其规定的职责和义务；
乙方的工程质量达不到要求；
乙方将该项目转让或分包；
乙方违约或不能正确执行本合同对甲方的正常生产经营产生了严重的影响。
12.6. 如果因甲方原因提前终止本合同的一部分或全部，应以书面通知乙方，说明终止的内容和有效日期，这时甲方应与乙方谈判，经协商后由甲方承担终止日期前乙方已执行的全部或一部分合同价款和有关费用（但由于乙方的违约或破产引起的终止除外）。
12.7. 如果甲方为执行合同而向乙方预先支付的金额（包括预付款）多于根据上述条款应向乙方支付的金额，甲方有权收回其余额。
12.8. 因甲方原因导致合同终止的情况下：
甲方有权收回一切与合同有关的文件、资料、设备（成品或半成品）、材料等；
甲方不承担任何由于终止合同一部分或全部而由第三方向乙方提出的各项直接的或间接的索赔；
若是合同的一部分被终止，其他部分仍应继续履行，不受影响。
12.9. 发生不可抗力导致本合同无法实施，经双方协商同意后，可以终止本合同。
12.10.甲方和乙方中任一方准备终止合同时，必须提前 24小时 向对方发出书面通知。
12.11. 合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同各方均不得对另一方做出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。
争议
13.1.  本合同在履行过程中发生争议，双方应首先友好协商，暂不能达成一致意见的，双方应按有利于安全生产、不影响甲方正常的生产经营的方式先行实施。
13.2.  若双方协商后不能达成一致意见，则可以提交甲方所在地法院裁决。
13.3.  进行诉讼期间，除提交诉讼的事项外，合同仍应继续履行。
其它
14.1  下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力，优先顺序如下：
本合同
附件1-技术文件。
附件2-安全环保协议

附件1

全厂监控技术方案
一．系统概述
     现有厂级监控（垃圾储坑、COD监测室、CEMS监测室、卸料平台除外）设备使用模拟摄像机，视频信号模糊，线路凌乱且故障率较高；模拟机逐渐淘汰市场，市场上逐步被网络高清机取代。为提高厂级监控科技度，清晰度及减少设备故障率且为以后备品采购方便，特提出此技改。
二． 系统要求
1.系统采用全网络传输、数字化存储、集中控制及显示，主要由前端摄像机设备、视频显示设备、控制键盘、视频存储设备、相关应用软件以及其它传输、辅助类设备组成。
2.系统具有可扩展和开放性，以方便未来的扩展和与其他系统的集成。视频监控系统最直接、最主要的作用就是使管理人员能远程实时掌握企业厂区内各重要区域发生的情况，保障监管区域内部人员及设备的安全。
  3. 保证生产区域监控无死角，且为高清监控，满足我厂生产区域全尺寸高清显示及监控摄像头在最靠近监控点时保证清晰人脸识别功能。
三．改造区域及技术要求
 1.摄像机种类统计
	编号
	类别
	技术参数

	1
	普通球机
	海康，网络红外夜视星光级，300W像素高清，带雨刮；带壁挂式安装支架

	2
	防腐型球机
	海康，网络红外夜视星光级，300W像素高清，带雨刮；带壁挂式安装支架

	3
	防爆防水球机
	海康，网络红外夜视星光级，300W像素高清，带雨刮；带壁挂式安装支架

	4
	室外防雨型球机
	海康，网络红外夜视星光级，300W像素高清，带雨刮；带吊装式支架

	5
	高温型球机
	海康，型号IDS-2DE7223MX-A，网络红外夜视星光级，300W像素高清，带雨刮；带吊装式支架

	6
	云台一体式枪机
	海康，型号DS-2PT7T20IW-DE(2.8-12mm)，网络红外夜视星光级，300W像素高清，带雨刮

	7
	高温火焰探头
	型号HLV3-ⅡT，网络红外夜视星光级，300W像素高清


2.监控安装位置统计
	摄像机编号
	安装区域
	安装位置
	摄像机类别
	备注

	RY-1
	控制室区域
	中央控制室
	1
	新增

	RY-2
	
	化学分析室
	1
	新增

	RY-3
	行政办公楼区域
	1#门岗顶部（监视行政楼入口）
	1
	新增

	RY-4
	
	2楼过道楼梯口
	1
	更换

	RY-5
	
	宿舍二楼楼梯口
	1
	新增

	RY-6
	生产楼区域
	中央控制室外交接班区域
	1
	新增

	RY-7
	
	2楼楼道（生技部办公室外)
	1
	更换

	RY-8
	
	机动车停车场(检修办公室外）
	4
	更换

	RY-9
	
	中控楼楼顶（监控1#门岗入口）
	4
	更换

	　
	
	人脸指纹考勤机（安装于中控室内）
	　
	群英云考勤；K2网络远程机

	RY-10
	锅炉楼道区域
	检修通道5#楼梯侧垃圾储坑入口处
	1
	新增

	RY-11
	飞灰固化处理区域
	飞灰处理楼3楼控制室外
	1
	新增

	RY-12
	锅炉区域
	风机与捞渣机过道
	1
	锅炉0m层（12、13项新增；14-19项更换）

	RY-13
	
	输渣皮带侧通道
	1
	

	SB-1
	
	1#捞渣机
	1
	

	SB-2
	
	2#捞渣机
	1
	

	SB-3
	
	3#捞渣机
	1
	

	SB-4
	
	4#捞渣机
	1
	

	SB-5
	
	5#捞渣机
	1
	

	SB-6
	
	6#捞渣机
	1
	

	SB-7
	
	1#炉左侧高温火焰摄像机
	7
	锅炉7m层（全部为更换）

	SB-8
	
	1#炉右侧高温火焰摄像机
	7
	

	SB-9
	
	2#炉左侧高温火焰摄像机
	7
	

	SB-10
	
	2#炉右侧高温火焰摄像机
	7
	

	SB-11
	
	3#炉左侧高温火焰摄像机
	7
	

	SB-12
	
	3#炉右侧高温火焰摄像机
	7
	

	RY-14
	
	11.5m平台
	1
	新增

	RY-15
	
	16m平台
	1
	更换

	SB-13
	
	1#炉左侧双色水位计
	6
	锅炉汽包层（全部为更换）

	SB-14
	
	1#炉右侧双色水位计
	6
	

	SB-15
	
	2#炉左侧双色水位计
	6
	

	SB-16
	
	2#炉右侧双色水位计
	6
	

	SB-17
	
	3#炉左侧双色水位计
	6
	

	SB-18
	
	3#炉右侧双色水位计
	6
	

	SB-19
	汽机区域

	1#汽机侧
	1
	更换

	SB-20
	
	2#汽机侧
	1
	新增

	RY-16
	烟气处理区域
	烟气配电室楼顶
	1
	新增

	RY-17
	
	SNCR加药间
	1
	新增

	SB-21
	
	2#喷雾塔顶部（监视1、2#雾化机）
	5
	新增

	SB-22
	
	2#喷雾塔顶部（监视3#雾化机）
	5
	新增

	SB-23
	循环水区域
	循环水泵房
	1
	新增

	RY-18
	
	2#门岗循环水泵房外墙（监控2#门岗入口）
	4
	更换

	SB-24
	廊道区域
	廊道-8m层
	3
	新增

	SB-25
	
	淤泥吊
	3
	新增

	RY-19
	
	钢材库房区域（安装于垃圾吊检修通道外墙）
	4
	更换

	RY-20
	渗滤液区域
	渗滤液通道上方（调节池外墙）
	4
	新增

	SB-26
	
	渗滤液污水监测室
	1
	新增

	SB-27
	
	渗滤液UASB池东北角（靠围墙）
	4
	更换

	SB-28
	
	渗滤液UASB池西北角（靠围墙）
	4
	更换

	SB-29
	
	渗滤液AO池西北角
	4
	更换

	RY-21
	库房区域
	大库房门内墙上
	3
	更换

	RY-22
	
	小库房内
	1
	更换

	SB-30
	化学处理区域
	中间通道
	2
	更换

	SB-31
	空压机区域
	监控4台空压机
	1
	新增

	SB-32
	渣吊区域
	有毒废液存储间侧墙上
	1
	更换

	SB-33
	电气重要设备区域
	10KV配电室
	1
	新增

	SB-34
	
	110KV配电室
	1
	新增

	SB-35
	
	主变
	1
	新增

	SB-36
	
	引风机变频室
	1
	新增

	SB-37
	大屏监控区域
	大屏监控
	4
	更换

	SB-38
	CEMS监测区域
	1#CEMS监测平台
	4
	新增

	SB-39
	
	2#CEMS监测平台
	4
	新增

	SB-40
	
	3#CEMS监测平台
	4
	新增


注：监控编号RY代表人员监控；SB代表设备监控。
四．施工要求
1.第三项所有项目均需重新布线并安装电缆保护管。
2.现有厂内老旧监控及线缆需进行拆除。
3.双色水位计监控安装时需要增加1m左右立杆。
4.喷雾塔监控需增加2m左右立杆，所需线缆必须采用耐高温型。
5.廊道区域-2层监控安装必须方便快速拆除，并能在-1层进行快速安装；线缆需采柔软耐腐蚀材质。
6.钢材库房监控安装于垃圾吊检修通道外，需考虑方便、安全维护的安装地点。
7.楼道监控必须能兼顾监视上楼及下楼人员情况。
8.线缆铺设必须整齐规范，每根线缆上必须分别标注种类、使用设备名称等。
9.现场设备中转箱必须采用密封性好的设备，安装位置需方便检修。
10.中控室内增加1个电缆分配柜，为16个区域的所有设备进行电源集中分配。且所有电缆必须标注使用设备名称。
11.视频接入设备处接线必须规范有序，不能出现线缆凌乱情况。且每根线缆必须标注种类及使用设备名称。
12.新增及更换设备安装调试完成后，需将旧监控设备柜所有设备及线缆进行拆除并转移至九江公司废品库房内。
13.中控室内电视监控墙设备为模拟接入设备，监控柜内需增加一个所需监控网络转模拟输出设备（最少18路）。
14.更换监控设备需待新监控安装调试完成后方能拆除。
15.更换现有监控卸料平台5台设备电源于新增配电柜中，更改垃圾储坑9台设备电源于新增配电柜中。
16.更换现有卸料平台监控（5台）通讯光纤（直接由现场交换机放至中控电子间内，需重新做光纤熔接）；所需光纤及熔纤辅材由承包方解决。
17.工期暂定为30天。
18.廊道监控施工必须做好人员安全防护（防爆，防中毒；必须带好有毒有害气体检测仪），进出廊道必须关门，避免出现安全环保事故。
19.施工位置高于2m位置必须搭设脚手架并系安全带。
20.进入生产区域必须正确佩带安全帽。
21.入厂人员必须经过厂级安全培训并取得工作票签发人资格后方能工作，工作开始前必须办理相关工作票，特殊区域需办理特殊区域工作票。
22.投标方需到现场进行实地勘察，自行设计施工方案并出具施工方案图。
五．项目设备清单
	序号
	设备名称
	技术要求
	数量
	备注

	1
	球机
	海康，网络红外夜视星光级，300W像素高清，带雨刮；带壁挂式安装支架
	32台
	方案一并报呈

	2
	防腐型球机
	海康，网络红外夜视星光级，300W像素高清，带雨刮；带壁挂式安装支架
	1台
	方案一并报呈

	3
	防爆防水球机
	海康，网络红外夜视星光级，300W像素高清，带雨刮；带壁挂式安装支架
	3台
	方案一并报呈

	4
	室外防雨型球机
	海康，网络红外夜视星光级，300W像素高清，带雨刮；带吊装式支架
	11台
	方案一并报呈

	5
	高温型球机
	海康，型号IDS-2DE7223MX-A，网络红外夜视星光级，300W像素高清，带雨刮；带吊装式支架
	2台
	方案一并报呈

	6
	云台一体式枪机
	海康，型号DS-2PT7T20IW-DE(2.8-12mm)，网络红外夜视星光级，300W像素高清，带雨刮
	6台
	方案一并报呈

	7
	高温火焰探头
	型号HLV3-ⅡT，网络红外夜视星光级，300W像素高清
	6台
	九江采购

	8
	企业级硬盘
	型号：6002FRYZ；3.5英寸 6000G 7200 128M SATA3
	28个
	方案一并报呈

	9
	电源配电柜
	需考虑将现有24台监控及监控存储设备电源集中于该配电柜中
	1个
	方案一并报呈

	10
	辅材
	电缆、光纤、光纤盒、保护管等
	1批
	方案一并报呈

	11.
	视频网络转模拟转换器
	
	1台
	方案一并报呈

	11
	交换机
	
	1批
	方案一并报呈

	12
	人脸指纹考勤机
	群英云考勤；K2网络远程机
	1台
	方案一并报呈


六．工作界定
1.施工所需材料、机具、安全防护装备及人员等由施工方自行解决。
2.甲方负责协调及现场确认。
七．验收标准   
1.施工方提供所有设备说明书及操作手册（中文版）。
2.培训甲方人员至少2名以上熟悉此套软件的操作及相应设置的修改等。
3.设备安装牢固可靠且方便检修维护。
4.系统易损设备清单已提交资料室存档。
5.全厂点位布置图纸版及电子版已提交资料室存档。
6.设计安装符合GB 50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范。
7.旧设备及线缆已经拆除并转移至九江公司废料库。
8.施工现场废料、工器具、杂物等已清理干净。
9.海康设备生产厂家正品证明文件已提交资料室存档。
10.设备无故障运行30天方能进行验收。
附件2

安全环保协议

甲方：成都九江环保发电有限公司（以下称甲方）

乙方：                        （以下称乙方）

主合同名称：            合同

合同编号：  
甲方安全环保负责人签字：                    联系电话：

乙方现场负责人签字：                        联系电话：

乙方专（兼）职安全员签字：                  联系电话：

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、地方有关安全生产的法律法规和有关规定，为明确甲乙双方的安全责任，保证生产和施工安全，防止事故发生，经甲乙双方协商，就本次承包合同的有关安全文明生产和环保工作事宜达成如下协议，双方共同遵守：

一、甲方安全责任

1．提供乙方合同范围内生产现场及相关生产区域有关地下各种管线、设备设施等相关资料。

2．不得向乙方提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。

3．不得明示或暗示乙方购买、、租赁和使用不符合安全施工要求的安全防护用具（品）、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

4. 按照国家和地方有关规定，向有关部门报送相关安全环保资料等。

5．与乙方签署安全协议，对乙方入场人员进行培训，告知和讲解施工过程中有关安全、健康和环保方面的具体要求，并保留人员出席和培训的书面记录。

6. 对乙方在合同执行中的安全环保情况进行监督和检查（日常或联合）。对检查中发现乙方不执行或违反本协议和相关规定的不安全行为，有权对乙方提出整改要求并监督整改落实情况，或按照甲方相关规定进行直接处罚。

7. 对乙方违反甲方安全责任并不能按要求及时整改消除安全隐患的违约行为，可采取必要的手段 (如：要求乙方更换人员、停工整顿和扣除乙方安全风险抵押金等方式)，以促使其改进安全生产状况。 

二、乙方安全责任

1．主要负责人依法对本次承包工作的安全生产全面负责。乙方不得对本次工作进行再次分包。

2．负责在签订承包合同后，编制与本次工作有关的各种安全生产记录，并建立与安全环保工作相关的各种表格和台账。

3．建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程。对本单位所有现场工作人员进行三级安全教育培训并保留相关记录。

4. 除国家和当地有关安全环保的法律、法规外，乙方还必须遵守本协议和甲方的各种安全环保管理制度。

5．对所承包的工作区域和工作内容进行定期和专项安全检查，并做好检查记录。重要操作，应进行事前安全技术交底，并有相关记录。

6．按要求设立专（兼）职安全生产管理人员，对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应当及时向本单位现场负责人、甲方安全部门报告。

7．乙方应按相关规定和作业的危险性质向其作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并告知岗位的操作规程。

8．严禁使用未成年人和老、弱、病、残人员进行工作。要确保特种作业人员按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得操作资格证书后持证上岗作业。

9.加强现场安全管理，防止酒后上班和工作现场嬉戏打闹等各种违章作业现象，禁止与工作无关人员进入工作现场。乙方工作人员未得到甲方许可不得进入与本次承包工作无关的场所，否则由此造成的安全责任由乙方全部承担。

10.遵守并配合甲方对进场人员和车辆（包括乙方的相关方）实施控制和检查的有关制度和规定。现场人员变动时，必须事前通知甲方对应管理部门和HSE部，并按要求办理相关手续如出入证等。

11．乙方在施工现场进行危险性较大的工作前，必须预先采取安全防护措施后方可进行，特别重大的工作还应书面通知甲方HSE,这些危险性工作包括但不限于（密闭容器工作、动火作业、登高作业、带电作业、有毒有害作业）。

12．乙方必须对入场人员应进行入场体检和定期体检，有职业病危害的必须进行职业病定期检查，所造成的职业危害后果由乙方全部承担。

13．必须为入场工作人员办理意外伤害保险，意外伤害保险费由乙方支付。

14.乙方工作有必须涉及到甲方厂区外的工作内容，应建立相关的安全管理制度，并注意不会造成安全和环保责任，如有造成安全事故和环境污染事故，甲方有对乙方进行处罚和追究的权利，同时对此所造成的外部责任和影响由乙方负全责。

三、安全环保特别条款

1、

２、

３、

四、安全风险抵押金

1、乙方应在主合同签订后三个工作日将本次承包工作的安全风险抵押金缴纳的甲方财务部，做为本次承包工作的安全环保管理承诺金；如乙方未按时单独交纳安全风险抵押金，甲方有权在合同金额中提取相应金额作为乙方本次承包工作的安全风险抵押金。

2、安全风险抵押金按照合同总金额的1%—5%缴纳，抵押金总额不足5000元（伍仟元）的按照5000（伍仟元）元缴纳，超过50000（伍万元）的按照50000（伍万元）元缴纳。

3、乙方违反国家或地方的相关安全环保法律法规或者甲方的相关安全环保制度，甲方进行取证后将出具一式三联的处罚单据，甲方HSE部门留存一份，甲方财务部留存一份，交乙方一份，处罚金额将从安全风险抵押金内扣除，如金额超过安全风险抵押金，将从乙方合同金额中扣除。

4、承包合同超过三个月的，乙方在安全风险抵押金被扣除后应及时补足总金额，否则甲方将从合同金额中抵扣以保证安全风险抵押金总额。

5、工程完工验收合格后，甲方将经各项考核后剩余安全风险抵押金退回乙方。

五、违约责任

1．由于乙方或乙方所委托的其他方的原因造成直接或间接安全生产事故、人身伤亡事故、火灾等重大事故等所引起的一切损失（包括人身伤害、经济赔偿、甲方损失、行政处罚等）全部由乙方承担。

2. 由于乙方工作中安全措施不当或未采取安全措施，对第三方造成的安全事故乙方负全责。

3．乙方违反本协议第二条款约定的相关安全责任，甲方可视乙方没有履约或履约不当，甲方有权向乙方下达整改通知书要求其立即或限期整改，并对乙方没有履行整改要求的具体情况和结果采取相应的管理和经济手段的方式进行惩戒，以促使改进安全工作。

六、争议解决

甲、乙双方对本协议产生异议，可协商解决，如协商不能解决，应向甲方所在地法院诉讼解决。

七、本协议的执行情况，由甲方HSE负责监督检查，并行使相关权力。

八、本协议作为承包合同的补充协议，如主协议部分相关条款无效，本协议仍有效。

本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                                     乙方（盖章）：          
